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ANNEXE 1 : CARTE GENERALE DU BASSIN
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ANNEXE 2 : FICHES TRAVAUX

L’entretien systématique sera uniquement réalisé en secteur urbanisé ou en présence d’ouvrages publics.

L’enlévement des déchets est effectué sur I’ensemble du linéaire.

La description des travaux indiquée dans les fiches travaux ci-aprés est fournie a titre indicatif. La

cartographie des travaux a effectuer présentée en annexe du présent CCTP est également fournie a titre

indicatif, la teneur et la consistance des travaux pourront ainsi étre modifiées librement par le maitre

d’ceuvre au cours de I'exécution du chantier afin de tenir compte de toutes les modifications qui pourraient

étre survenues entre la passation du marché et l'intervention de I'entrepreneur.

1.1 Lot 1: entretien des affluents

Département Entretien
Cours d’eau systématique Fiche Pages
concerné(s) (ml de riviere)
Ariége 1582
Le Belinguié 545 1 5-6
Le Canalés 1037 2 7-8
Total général 1405

1.2 Lot 2: entretien de la Leze

Département Entretien
Cours d’eau systématique Fiche Pages
concerné(s) (ml de riviere)
Ariége 3620

La Leze 3620 3 9-10
Haute-Garonne 4 819

La Leze 4819 4 11-12
Total général 8439
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Fiche n°1 : Le Bélinguié (lot 1)

Syndicat Mixte | Sainte Suzanne
Interdépartemental

e Localisation des travaux :
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e Description des travaux :

Linéaire entretien systématique

545

ml

L’essentiel des travaux consistera a enlever les amas de bois mort accumulé dans le lit du cours

d’eau et les arbres morts ou penchés vers le lit de la riviere. Un débroussaillage est a prévoir sur

une grande partie du linéaire.

Le ruisseau traversant des parcelles jardinées, un entretien manuel est a prévoir.

e Exemple des travaux a réaliser :

Elagage et
débroussaillage

ANNEXES CCTP — Tranche 6 PPG — Année 2018
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mort

bois
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Fiche n°2 : Le Canalés (lot 1)

Syndicat Mixte | Carla Bayle, Sainte Suzanne
Interdépartemental

SMIVAL

e Localisation des travaux :
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e Description des travaux :

Linéaire entretien systématique 1037 ml

L’essentiel des travaux consistera a procéder a I’élagage des branches basses, enlever les amas de
bois mort accumulé dans le lit du cours d’eau et les arbres morts ou penchés vers le lit de la
riviere.

Considérant I'acces difficile avec des engins, la proximité de la route départementale et la
présence d’une ligne téléphonique le long du cours d’eau, les travaux devront étre réalisés
manuellement.

e Exemple des travaux a réaliser :

Elagage et
débroussaillage

Abattage des
sujets morts et
dépérissants

Retrait du bois
mort
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Fiche n°3 : La Léze, département de I’Ariége (lot 2)

Syndicat Mixte | Lézat sur Leze
Interdépartemental

Travaux d'entretien des cours d'eau du bassin versant de la Leze
Syndicar Mixe | | Tranche de travaux n°6 - Année 2018

Interdépartemental
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e Description des travaux :

Linéaire entretien systématique 3610 ml

L’essentiel des travaux sera consacré a I'enlévement des embacles ayant un impact hydraulique
fort et obstruant le lit du cours d’eau, des arbres ayant chuté dans la riviére ainsi que des arbres

morts ou dépérissants menagant de chuter dans le lit.

A noter la présence d’'un merlon (1 a 2 m de hauteur) en rive droite.

e Exemple des travaux a réaliser :

P
V/,
V/4

Abattage des
arbres morts et
dépérissants

Retrait du bois

mort

Elagage de bas

de berge
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Fiche n°4 : La Léze en Haute-Garonne (lot 2)

Syndicat Mixte | Vernet, Clermont le Fort, Labarthe sur Léze
Interdépartemental

e Localisation des travaux :
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e Description des travaux :
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Linéaire entretien systématique 4819 ml

Les travaux consisteront essentiellement a élaguer les branches basses, enlever les amas de bois
mort, embacles et arbres ayant chuté et obstruant le lit du cours d’eau.

e Exemple des travaux a réaliser :

Abattage des
arbres morts et

dépérissants

Elagage de bas

de berge

; ; _ _ : Retrait
Recépage basde | .. W TN va S Cchablis
berge X :
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ANNEXE 3 : GESTION DU BOIS ISSU DES TRAVAUX

Sur les parcelles au sein desquelles le propriétaire riverain a indiqué qu’il ne souhaitait pas conserver le bois
issu des travaux, I'entreprise aura a sa charge I"évacuation du bois (arbre, souche, chablis, embacle...).

A cet effet, une cartographie sera réalisée et remise a I'entrepreneur lors de la réunion de démarrage du
chantier. La cartographie réalisée vise a faciliter la gestion du bois issu des travaux et plus particulierement
son évacuation ou son dép6t en berge a destination du propriétaire. Elle définit les parcelles sur lesquelles
une évacuation du bois est attendue, et celles sur lesquelles un dépot du bois en berge en grande longueur
(1,5-2 métres) est prévu.

Il convient de noter que ces cartes seront fournies a titre indicatif et seront susceptibles d’évoluer au cours
du chantier selon les demandes des propriétaires riverains. Ainsi, |I'entreprise reconnait avoir accepté que :
e La gestion du bois issu des travaux est purement indicative et n’est pas figée a la date de la
rédaction du présent document,
e L’identification des parcelles sur lesquelles une évacuation du bois issu des travaux est demandée
sera actualisée durant I’exécution du chantier,
e Les demandes formulées par le maitre d’ceuvre entrainant une modification dans la gestion du bois
issu des travaux devront étre respectées et ne pourront faire I'objet d’aucune plus-value financiére
ou actualisation du prix du marché sous ce seul prétexte.

A ce jour, les retours de convention permettent d’estimer que le bois issu des travaux devra étre évacué
sur 90% des parcelles.

A titre d’exemple, la carte ci-apres permet de distinguer les parcelles en fonction de la gestion du bois a 'y
opérer :

e Parcelle grise : pas de réponse du propriétaire -> évacuation par défaut par I'entreprise

e Parcelle jaune : le propriétaire ne souhaite pas récupérer le bois -> évacuation par I'entreprise

e Parcelle verte : le propriétaire souhaite récupérer le bois -> dépot en berge en grandes longueurs

e Parcelle rouge : le propriétaire refuse les travaux -> I'entreprise n’intervient pas
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TRAVAUX D'ENTRETIEN REGULIER DE LA LEZE
Tranche n°4 - Année 2016
Montaut - Saint Sulpice

Mai 2016

Secteurs d'intervention

~ Habitat isolé, équipement agricole "8
w— ZOnEs agricoles, zones naturelies

— Zones urbanisées, ouvrages
Parcelles

| Evacuation du bois
| Dépdt du bois en berge
B Refus des travaux
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